
VOCE DESCRIZIONE

A Importo totale lavori

AZIONE C-1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-531 432.513.96€     € 17.075.95

AZIONE C-3-FESR06-POR CAMPANIA-2010-438 3.202.08€         € 126.42

AZIONE C-4-FESR06-POR CAMPANIA-2010-428 808.26€            € 31.91

A.1 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 436.524.30 € 419.290.02 415.438.01€       3.075.66€      776.35€       

A.2
Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza) 

€ 17.234.28
€ 17.234.28 17.075.95€         126.42€         31.91€         

TOTALE LAVORI € 436.524.30 432.513.96€       3.202.08€      808.26€       

B.1 Spese tecniche 

B.1.1 Progettazione preliminare € 0.00 -€                     -€                -€             

B.1.2 Progettazione definitiva € 16.146.38 15.998.04€         118.44€         29.90€         

B.1.3 Progettazione esecutiva € 83.304.86 € 13.239.31 13.117.68€         97.12€            24.51€         

B.1.4 Direzione lavori e contabilità € 16.070.31 15.922.67€         117.88€         29.76€         

B.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 6.887.27 6.824.00€           50.52€            12.75€         

B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 11.478.79 11.373.33€         84.20€            21.25€         

B.1.7 Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, di verifica e di validazione

€ 19.482.80 19.303.81€         142.91€         36.07€         

B.1.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici € 2.000.00

€ 2.000.00 1.981.63€           14.67€            3.70€           

B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € 2.000.00 € 2.000.00 1.981.63€           14.67€            3.70€           

TOTALE SPESE TECNICHE € 87.304.86 86.502.79€         640.42€         161.65€       

B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 Imprevisti sui lavori + I.V.A. € 21.302.39 € 26.627.98 26.383.35€         195.33€         49.30€         

B.2.2 Lavori in economia compreso I.V.A. € 43.652.43 € 43.652.43 43.251.40€         320.21€         80.83€         

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 4.383.22 € 19.701.28 19.701.28€         -€                -€             

TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO  € 89.981.69 89.336.03€         515.53€         130.13€       

B.3 Imposte e tasse

B.3.1 I.V.A. sui lavori € 96.035.35 € 96.035.35 95.153.07€         704.46€         177.82€       

B.3.2 I.V.A. cassa sulle competenze tecniche e INPS € 21.659.26 € 21.659.26 21.460.28€         158.88€         40.10€         

B.3.3 Tassa Autorità di vigilanza LLPP € 2.500.00 € 873.00 864.98€               6.40€              1.62€           

B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. € 1.000.00 € 1.000.00 990.81€               7.34€              1.85€           

TOTALE IMPOSTE E TASSE € 119.567.61 118.469.14€       877.08€         221.39€       

B.4 Allacci

B.4.1 Allacciamento ai pubblici servizi € 2.000.00 € 2.500.00 2.500.00€           -€                -€             

TOTALE ALLACCI € 2.500.00 2.500.00€           -€                -€             

B.5 Spese per gara

B.5.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 4.365.24 € 2.182.62 2.162.57€           16.01€            4.04€           

B.5.2 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 7.420.91 € 1.000.00 990.81€               7.34€              1.85€           

TOTALE SPESE PER GARA € 3.182.62 3.153.38€           23.35€            5.89€           

B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale 

B.6.1 A) RUP € 873.05 € 873.05 865.03€               6.40€              1.62€           

B.6.2 B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione; collaboratori tecnici € 5.107.33
€ 3.928.72 3.892.63€           28.82€            7.27€           

B.6.3 C) Incaricati dell'ufficio D.L. € 2.488.19 -€                     -€                -€             

B.6.4 D) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di 

regolare esecuzione € 261.91
€ 261.91 259.51€               1.92€              0.48€           

B.6.5 E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore 

personale diverso da quello tecnico incaricato
€ 1.484.18 1.470.55€           10.89€            2.75€           

TOTALE INCENTIVI MAX 2% dei lavori € 6.547.86 6.487.71€           48.03€            12.12€         

B.7 Spese organizzative gestionali € 3.465.24

B.7.1 Assicurazione RUP € 4.365.24 € 900.00 891.73€               6.60€              1.67€           

TOTALE SPESE ORGANIZZATIVE € 4.365.24 891.73€               6.60€              1.67€           

€ 749.974.19 € 739.854.75 € 5.313.09 € 1.341.11
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