QUADRO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO

VOCE DESCRIZIONE IMPORTI
A Importo totale lavori
AZIONE C-1-FESR06-POR CAMPANIA-2010-531 € 432.513.96
AZIONE C-3-FESR06-POR CAMPANIA-2010-438 € 3.202.08 C1 C3 Ca
AZIONE C-4-FESR06-POR CAMPANIA-2010-428 € 808.26
A.1 |Importo lavori (soggetti a ribasso) €419.290.02) € 415.438.01|€ 3.075.66|€ 776.35
A2 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza) €17.234.28] € 17.075.95 | € 126.42 | € 31.91
TOTALE LAVORI €436.524.30] € 432.513.96 | € 3.202.08 | € 808.26
B.1 |Spese tecniche
B.1.1 |Progettazione preliminare €0.00) € - € - € -
B.1.2 |Progettazione definitiva €16.146.38] € 15.998.04 | € 118.44 | € 29.90
B.1.3 |Progettazione esecutiva €13.239.31] € 13.117.68 | € 97.12 | € 24.51
B.1.4 |Direzione lavori e contabilita €16.070.31) € 15.922.67 | € 117.88 | € 29.76
B.1.5 |Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €6.887.27] € 6.824.00 | € 50.52 | € 12.75
B.1.6 |Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €11.478.79) € 11.373.33 | € 84.20 | € 21.25
B.1.7 |Spese per attivita tecnico amministrativa connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del €19.482.80] € 19.303.81 | € 14291 | € 36.07
procedimento, di verifica e di validazione
B.1.8 |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
. . . . €2.000.00f € 1.981.63 | € 14.67 | € 3.70
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
B.1.9 |Rilievi, accertamenti e indagini €2.000.00}) € 1.981.63 | € 14,67 | € 3.70
TOTALE SPESE TECNICHE € 87.304.86] € 86.502.79 | € 640.42 | € 161.65
B.2 |Imprevisti e altro
B.2.1 |Imprevisti sui lavori + I.V.A. €26.627.98] € 26.383.35 | € 195.33 | € 49.30
B.2.2 |Lavori in economia compreso I.V.A. €43.652.43) € 43.251.40 | € 320.21 | € 80.83
B.2.3 |Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti specig €19.701.28) € 19.701.28 | € - € -
TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO € 89.981.69] € 89.336.03 | € 515.53 | € 130.13
B.3 |Imposte e tasse
B.3.1|I.V.A. sui lavori €96.035.35) € 95.153.07 | € 70446 | € 177.82
B.3.2 |I.V.A. cassa sulle competenze tecniche e INPS €21.659.26] € 21.460.28 | € 158.88 | € 40.10
B.3.3 | Tassa Autorita di vigilanza LLPP €873.00] € 864.98 | € 6.40 | € 1.62
B.3.4 |Parere rilasciato A.S.P. €1.000.00}) € 990.81 | € 734 | € 1.85
TOTALE IMPOSTE E TASSE €119.567.61] € 118.469.14 | € 877.08 | € 221.39
B.4 |Allacci
B.4.1 |Allacciamento ai pubblici servizi €2.500.00Q € 2.500.00 | € - € -
TOTALE ALLACCI € 2.500.00] € 2.500.00 | € - € -
B.5 |Spese per gara
B.5.1 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici €2.182.62) € 2.162.57 | € 16.01 | € 4.04
B.5.2 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistichg € 1.000.00f € 990.81 | € 734 | € 1.85
TOTALE SPESE PER GARA €3.182.62] € 3.153.38 | € 23.35 | € 5.89
B.6 |Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
B.6.1 |A) RUP €873.05] € 865.03 | € 6.40 | € 1.62
B.6.2 |B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di
. . . €3.928.72] € 3.892.63 | € 28.82 | € 7.27
progettazione; collaboratori tecnici
B.6.3 |C) Incaricati dell'ufficio D.L. € - € - € -
B.6.4 | D) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di
. €261.91) € 259.51 | € 192 | € 0.48
regolare esecuzione
B.6.5 |E) Personale. amministrativo non.che.I uIt?rlore c1.481.18] 1.470.55 | € 10.89 | € 275
personale diverso da quello tecnico incaricato
TOTALE INCENTIVI MAX 2% dei lavori €6.547.86] € 6.487.71 | € 48.03 | € 12.12
B.7 |Spese organizzative gestionali €3.465.24
B.7.1|Assicurazione RUP €900.00] € 891.73 | € 6.60 | € 1.67
TOTALE SPESE ORGANIZZATIVE €4.365.24] € 891.73 | € 6.60 | € 1.67
IMPORTO TOTALE INTERVENTO] € 749.974.19 €739.854.75 €5.313.09] €1.341.11
TOTALE C1 C3 Ca




