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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico, rifacimento

parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana di

raccordo nel locale auditorium  (Cat 1)

1 / 1 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

ANP 01 autoadesiva in bitume di stellato polimero elastomerico con faccia

07/02/2014 inferiore spalmata con una mescola autoadesiva. Tale mem ... termica

3,90 Kj/K. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

35,50 4,200 149,10

19,55 4,200 82,11

0,50 35,50 19,550 347,01

SOMMANO m2 578,22 15,91 9´199,48

2 / 2 Fornitura e posa in opera di isolante termico a base di soluzione

ANP 02 polimerica, autoestinguente, laminate in continuo fra due cartonfeltri

07/02/2014 bitumati di spessore 60 mm comprensiva di g ... uoco euroclasse F. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita

a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

Vedi voce n° 1 [m2 578.22] 578,22

SOMMANO m2 578,22 29,93 17´306,12

3 / 3 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante bitume

ANP 03 distillato polimero elastomerica di 4 mm di spessore misurato sulla

07/02/2014 cimosa, autoprotetta con scaglietta di ardesia,  ... N 1110) di 100°C.

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

Vedi voce n° 1 [m2 578.22] 578,22

SOMMANO m2 578,22 19,06 11´020,87

4 / 4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,

.a in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...  e i ferri di

10/02/2014 armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza

C25/30Classe di esposizione XC1-XC2

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

0,08 230,00 18,40

SOMMANO mc 18,40 123,79 2´277,74

5 / 5 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

10/02/2014 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio

in rete elettrosaldata

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

230 mq 10,00 230,00 0,395 908,50

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 908,50 39´804,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 908,50 39´804,21

SOMMANO kg 908,50 1,50 1´362,75

6 / 6 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

10/02/2014 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio

in barre

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

8,00 2,80 230,000 0,395 2´035,04

SOMMANO kg 2´035,04 1,38 2´808,36

7 / 7 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non

E.07.010.010 inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben

.a pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ...  e il tiro dei materiali

10/02/2014 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Spessore 3 cm

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

230,00 230,00

SOMMANO mq 230,00 14,26 3´279,80

8 / 8 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori

E.13.030.020 chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li

.d di cemento tipo 325 per mc di sabbi ... ro onere e magistero per dare

10/02/2014 il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 40x40 cm, con

superficie antiscivolo

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

Vedi voce n° 7 [mq 230.00] 1,00 230,00

SOMMANO mq 230,00 91,92 21´141,60

9 / 9 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di

E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la

.a suggellatura dei giunti con cemento bianco o col ... eriali, la pulitura

10/02/2014 finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Tinta unita

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

19,00 19,00

25,00 25,00

SOMMANO m 44,00 12,38 544,72

Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e

cavi elettrici  (Cat 3)

10 / 10 Fornitura e posa in opera di convertitore statico a commutazione

ANP 13 forzata cc/ca da 30 kWp con dispositivo MPPT, uscita trifase,

11/02/2014 controllo digitale, display per il controllo delle gr ... n bassa

frequenza. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

2,00

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 2,00 68´941,44



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 68´941,44

SOMMANO cadauno 2,00 14´000,00 28´000,00

11 / 11 Fornitura e posa in opera di convertitore statico a commutazione

ANP 14 forzata cc/ca da 20 kWp con dispositivo MPPT, uscita trifase,

11/02/2014 controllo digitale, display per il controllo delle gr ... n bassa

frequenza. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10´000,00 20´000,00

Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici  (Cat 2)

12 / 12 Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici in silicio

ANP 12 policristallino in grado di generare una potenza complessiva di picco

11/02/2014 pari a 250 Wp e struttura di sostegno e fissaggio  ... lativi accessori.

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 2 - Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici

400,00

SOMMANO cadauno 400,00 370,93 148´372,00

Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e

cavi elettrici  (Cat 3)

13 / 13 Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico per il parallelo di n.

ANP 16 4 inverter ed interfaccia alla rete, realizzato in carpenteria metallica,

11/02/2014 dalle caratteristiche di seguito ... ensione 4P 400 V. E' inoltre

compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a

perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 17´600,00 17´600,00

Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del solaio di

copertura  (Cat 4)

14 / 14 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,

R.02.090.070 a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al

.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili

11/02/2014 bituminosi monostrato

Cat 4 - Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del

solaio di copertura

400,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 4,41 1´764,00

15 / 15 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con

E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non

.b tessuto di poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e

11/02/2014 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Spessore 4 mm

Cat 4 - Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del

solaio di copertura

400,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 13,95 5´580,00

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 290´257,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´257,44

16 / 16 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante di

ANP 10 spessore mm 4 di bitume distillato polimero elastoplastomerico a

11/02/2014 base di bitume distillato, plastomerico ed elastomerico ... termica

4,80 Kj/K. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 4 - Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del

solaio di copertura

812,00 812,00

658,00 658,00

SOMMANO m2 1´470,00 17,04 25´048,80

17 / 17 Fornitura e posa in opera di aereatore per favorire l'estrazione

ANP 11 dinamica del vapore acqueo che si forma tra le solette ed manto

11/02/2014 impermeabile di copertura, comprensivo di coperchio ... densa dal

cordolo. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita

ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 4 - Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del

solaio di copertura

74,00

SOMMANO cadauno 74,00 29,69 2´197,06

Ringhiera solaio di copertura  (Cat 5)

18 / 18 Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio

E.19.010.080 in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari,

.a ecc.), anche con parti apribi ...  e magistero per dare il lavoro finito a

11/02/2014 perfetta regola d'arte Pannello in rete metallica o in tondini di ferro

saldati

Cat 5 - Ringhiera solaio di copertura

10 Kg/ml 128,00 10,000 1´280,00

10 Kg/ml 187,00 10,000 1´870,00

SOMMANO kg 3´150,00 8,68 27´342,00

19 / 19 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo

.a dei materiali, i ponti di servizio  ... al pianodi appoggio e ogni altro

11/02/2014 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al

minio di piombo

Cat 5 - Ringhiera solaio di copertura

128,00 1,000 128,00

187,00 1,000 187,00

SOMMANO mq 315,00 5,64 1´776,60

Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e

cavi elettrici  (Cat 3)

20 / 20 Fornitura e installazione di cavo tipo FG21M21 per fotovoltaico,

ANP 05 tensione 1500 V sezione 6 mm2 da posare dai pannelli ai quadri di

11/02/2014 cavo string box, colore ROSSO. E' inoltre compreso quant'altro

occorre per dare l'opera finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 1,30 650,00

21 / 21 Fornitura e installazione di cavo tipo FG21M21 per fotovoltaico,

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 347´271,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347´271,90

ANP 06 tensione 1500 V sezione 6 mm2 da posare dai pannelli  ai quadri di

11/02/2014 cavo string box, colore NERO. E' inoltre compreso quant'altro occorre

per dare l'opera finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 1,30 650,00

22 / 22 Fornitura e installazione di cavo tipo FG21M21 per fotovoltaico,

ANP 07 tensione 1500 V sezione 35 mm2 da posare dai quadri di cavo string

11/02/2014 box agli inverter solari, colore  ROSSO. E' inoltre compreso

quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a perfetta regola

d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

190,00 190,00

SOMMANO m 190,00 8,80 1´672,00

23 / 23 Fornitura e installazione di cavo tipo FG21M21 per fotovoltaico,

ANP 08 tensione 1500 V sezione 35 mm2 da posare dai quadri di cavo string

11/02/2014 box agli inverter solari, colore  NERO. E' inoltre compreso quant'altro

occorre per dare l'opera finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

190,00 190,00

SOMMANO m/cm 190,00 8,80 1´672,00

24 / 24 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,

L.02.010.022 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,

.k contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... ori per

11/02/2014 sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e

il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mm²

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

neutro blu 100,00 100,00

nero 300,00 300,00

SOMMANO m 400,00 11,13 4´452,00

25 / 25 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,

L.02.010.028 FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,

.f contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... , la

11/02/2014 marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e

il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 8,86 443,00

Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico, rifacimento

parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana di

raccordo nel locale auditorium  (Cat 1)

26 / 26 Fornitura e posa in opera di elementi modulari in polipropilene

ANP 04 rigenerato mutuamente collegati tipo NUOVO ELEVATOR di

11/02/2014 Geoplast S.p.A. Tale sistema sarà composto da griglia di base ... della

fondazione.  E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 356´160,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356´160,90

di raccordo nel locale auditorium

230,00 230,00

SOMMANO m2 230,00 49,47 11´378,10

Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e

cavi elettrici  (Cat 3)

27 / 27 Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico completo di

ANP 09 interruttore magnetotermico, da installare al punto di consegna,

11/02/2014 realizzato in carpenteria metallica, dalle caratteri ... ntale piena 5M. -

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´500,00 5´500,00

28 / 28 Fornitura e posa in opera di quadro di stringa intelligente tipo String

ANP 15 Box avente le seguenti caratteristiche: 8 canali di misura; indicazione

11/02/2014 locale e remota delle condizioni di  ... i protezione IP65. E' inoltre

compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a

perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´900,00 15´600,00

29 / 29 Fornitura e installazione di n. 1 gruppo di misura fiscale in

ANP 17 vetroresina 650x430x210, protezione IP65 con porta trasparente e

11/02/2014 piastra di fondo isolante completo di : - CONTATORE S ... mplesso

di misura. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera

finita ed eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00

Fornitura e messa in opera di serramenti in alluminio e trasporto

a rifiuto del materiale di risulta  (Cat 6)

30 / 30 Fornitura e posa in opera di serramento realizzato in alluminio taglio

ANP 18 termico di colore RAL di serie, previo taglio della lamiera grecata e

11/02/2014 risagomatura della stessa con l'utilizz ...  a rifiuto del materiale di

risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita a

perfetta regola d'arte.

Cat 6 - Fornitura e messa in opera di serramenti in alluminio e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta

5,00 1,20 2,000 12,00

SOMMANO m2 12,00 266,84 3´202,08

31 / 31 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

11/02/2014 Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

Cat 6 - Fornitura e messa in opera di serramenti in alluminio e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta

400 mq x 0.004 m  = mc 1,60 1,60 1,60

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 1,60 395´841,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,60 395´841,08

SOMMANO mc 1,60 38,24 61,18

Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e

cavi elettrici  (Cat 3)

32 / 32 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non

L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali

.e 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ... o la

12/02/2014 designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per

sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 6 mm²

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,38 276,00

33 / 33 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non

L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali

.j 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

12/02/2014 designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per

sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 50 mm²

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,13 256,50

34 / 34 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non

L.02.010.010 propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali

.g 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70  ...  la

12/02/2014 designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per

sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm²

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 2,20 220,00

35 / 35 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo

L.02.020.035 di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm,

.i lunghezza 2.000 mm

12/02/2014 Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

160,00 160,00

SOMMANO cad 160,00 64,90 10´384,00

36 / 36 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con

L.02.040.050 classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo,

.j giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera

12/02/2014 all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 6,27 1´881,00

37 / 37 Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a rottura di vetro

ANP 19 con pressione, completo di telaio e martelletto per rottura vetro da

12/02/2014 posizionare uno nel locale consegna rete  ... gli inverter.

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: LICEO SCIENTIFICO "A. GALLOTTA"

A   R I P O R T A R E 408´919,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 408´919,76

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 300,00 600,00

38 / 38 Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico sezionatore di

ANP 20 emergenza completo di interruttore magnetotermico, da installare

12/02/2014 all'esterno del locale in cui sono posizionati gl ... sione 1000VA;

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´500,00 5´500,00

39 / 39 Fornitura e installazione di cavo tipo FTG10(O)M1 Resistenza al

ANP 21 fuoco (NORMA CEI 20-36/IEC 331) sezione 2x2,5 mm2

12/02/2014 da posare dal comando di emergenza al quadro sezionatore di emer ...

po string box.

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed

eseguita a perfetta regola d'arte.

Cat 3 - Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici

e cavi elettrici

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 2,31 462,00

Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico, rifacimento

parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana di

raccordo nel locale auditorium  (Cat 1)

40 / 40 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico da collegarsi alla rete

ANP 22 esistente principale, nell'area adibita ad auditorium, interessata

14/02/2014 dall'intervento di sopraelevazione del pi ... ti norme tecniche. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita

a perfetta regola d'arte.

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

41 / 41 Realizzazione di pedana di raccordo tra il livello di calpestio della

ANP 23 struttura principale e l'area adibita ad auditorium, interessata

14/02/2014 dall'intervento di sopraelevazione del piano  ... he della ringhiera. E'

inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita ed eseguita

a perfetta regola d'arte

Cat 1 - Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico,

rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana

di raccordo nel locale auditorium

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 808,26 808,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 419´290,02

T O T A L E   euro 419´290,02

------------------------------------------

------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico, rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana di raccordo nel

locale auditorium 84´127,80

  002 Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici 148´372,00

  003 Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e cavi elettrici 119´818,50

  004 Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del solaio di copertura 34´589,86

  005 Ringhiera solaio di copertura 29´118,60

  006 Fornitura e messa in opera di serramenti in alluminio e trasporto a rifiuto del materiale di risulta 3´263,26

Totale CATEGORIE euro 419´290,02
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 100,0

419´290,02 0

M:000 <nessuna> euro 100,0

419´290,02 0

M:000.001      Lavori di impermeabilizzazione, isolamento termico, rifacimento parziale dell'impianto elettrico e realizzazione di pedana di

raccordo nel locale auditorium euro 84´127,80 20,06

M:000.002      Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici euro 148´372,00 35,39

M:000.003      Fornitura e posa in opera di convertitori statici, quadri elettrici e cavi elettrici euro 119´818,50 28,58

M:000.004      Rimozione e messa in opera del manto impermeabile del solaio di copertura euro 34´589,86 8,25

M:000.005      Ringhiera solaio di copertura euro 29´118,60 6,94

M:000.006      Fornitura e messa in opera di serramenti in alluminio e trasporto a rifiuto del materiale di risulta euro 3´263,26 0,78

TOTALE  euro 100,0

419´290,02 0

     Data, __________

Il Tecnico
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